
ACTA  DE  LA  MESA  DE  CONTRATACIÓN  DESIGNADA    PARA  LA 
CONTRATACIÓN,  POR  EL  AYUNTAMIENTO  DE  LA  BAÑEZA,  MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO    ABIERTO  SIMPLIFICADO,  DE  LAS  OBRAS  DE 
URBANIZACIÓN, AMPLIACIÓN DE ACERAS Y RENOVACIÓN DE REDES DE 
FIBROCEMENTO  EN  LAS  CALLES  DE  SANTA  MARINA  ALTA,  CALLE 
IMPERIAL Y ESCULTOR RIVERA 

PRESIDENTE:

D. LORENZO TOMÁS GALLEGO GARCÍA
Concejal de Hacienda, Personal y Ferias

VOCALES:

Dª. ÁNGELICA FERNÁNDEZ GARCÍA
Interventora Municipal
Dª. PALOMA RUBIERA VARELA
Secretaria Municipal
D. JOSÉ ÁNGEL FERNÁDEZ ÁLVAREZ
Técnico de Desarrollo Local

SECRETARIO
D. ANTONIO ODON ALONSO RAMOS
Administrativo de la Administración General

En La Bañeza siendo las 9,00 horas del día 3 de septiembre de 2018,  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares y el art. 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos de 
Sector Público (LCSP) y el art. 79 y ss del 81 del Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de  las  Administraciones  Públicas,  se  reúnen  los  miembros  de  la  Mesa  de 
Contratación con la asistencia de los señores arriba relacionados para proponer la 
adjudicación del contrato de las obras de urbanización, ampliación de aceras y 
renovación de redes de fibrocemento en las calles de Santa Marina Alta, calle 
Imperial y Escultor Rivera que se han dividido en dos lotes y van a conforman un 
contrato independiente cada lote.

 El  objeto  de  la  sesión  es  proceder  para  evaluar  y  estudiar  las 
justificaciones presentadas por parte de REPAVI 2014 S.L., para el Lote 
1,  y  UTE  COBOSA-IGUAR  para  el  Lote  2,  en  respuesta  al  requerimiento 
recibido a propuesta de esta Mesa de contratación al incurrir ambas ofertas en 
baja temeraria.

Una vez  estudiados  y  analizados  los  escritos  y  en base a los  Informes 
técnicos que se transcriben a continuación: 
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LOTE 1

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Visto el escrito de justificación de oferta presentado por la entidad REPAVI  

S.L.  para  la  contratación  de  las  obras  de  "  urbanización  y  ampliación  y  
renovación de redes de fibrocemento de Urbanización, ampliación de aceras y  
renovación de la Calle Santa Marina Alta (LOTE 1) ", al haber sido calificada dicha  
oferta como " desproporcionada o anormal  "  por la Mesa de Contratación,  el  
Arquitecto que suscribe informa lo siguiente:

INFORME
El escrito presentado con fecha 8 de agosto de 2018, consta de un informe  

sobre la presunción de temeridad consta de un informe sobre la presunción de  
temeridad  que  contiene  la  justificación  de  los  precios,  el  estudio  analítico  
comparativo y el estudio económico.

En el informe se hace una exposición sobre el conocimiento de la zona, la  
experiencia en este tipo de obras, la maquinaria y equipos del licitador. 

Se detalla la justificación del estudio económico, justificando los precios  
unitarios y se incluye un cuadro comparativo del presupuesto de proyecto, con  
los valores económicos de la oferta, llegando a los costes directos de las obras.

Se relacionan los precios descompuestos que sirvieron de base para la  
oferta económica, con ofertas de proveedores, referida a las unidades de obra  
con un peso superior al tres por ciento del volumen total.

En  conclusión  a  lo  expuesto,  y  teniendo  en  cuenta  lo  aducido  por  la  
empresa licitadora,  en cuanto a la  proximidad de la obra,  a  la maquinaria  y  
equipos propios necesarios  para las obras,  la justificación de los precios más  
significativos, se considera suficientemente justificada la propuesta económica  
presentada.

No obstante lo anterior, la mesa de Contratación valorará la justificación  
de la baja temeraria en la que está incursa la oferta presentada por REPAVI S.L. y  
propondrá lo que estime más oportuno.”

LOTE 2

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Visto el  escrito de justificación de oferta presentado por la UTE COBOSA  

IGUAR  para  la  contratación  de  las  obras  de  "  urbanización  y  ampliación  y  
renovación de redes de fibrocemento de Urbanización, ampliación de aceras y  
renovación de la Calle Escultor Rivera (LOTE 2) ", al haber sido calificada dicha  
oferta como " desproporcionada o anormal  "  por la Mesa de Contratación,  el  
Arquitecto que suscribe emite el siguiente

INFORME
El escrito presentado con fecha 10 de agosto de 2018, consta de un informe  

sobre  la  presunción  de  temeridad  que  contiene  la  justificación  del  estudio  
económico. 

En el  informe se hacen constar  opiniones sobre la  baja ofertada,  y  una  
exposición sobre la experiencia en este tipo de obras, la maquinaria y equipos  
del licitador. 
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En el Anexo I se aporta justificación de la oferta con un cuadro comparativo  
presupuesto/costes 

En el  Anexo II  se relacionan los precios descompuestos que sirvieron de  
base para la oferta económica y rendimientos.

En el Anexo III se relacionan los presupuestos y cartas de compromiso. 
En  el  Anexo  IV  se  aporta  listado  y  fichas  de  maquinaria  de  la  propia  

empresa.
En el anexo V se aporta declaración responsable sobre el empleo
En el anexo VI se aporta listado de obras similares.
En el anexo VII se aporta certificado de sistema integrado de gestión.
La justificación de esta baja en temeridad viene marcada por la renuncia a  

parte del beneficio industrial del 6% al 0,5%, y de la reducción de los gastos  
generales del 13% al 6%. 

No se justifica el precio de la partida 2.7, cuyo precio supone un 54% del  
volumen económico del contrato. En el cuadro comparativo del Presupuesto y  
coste  de ejecución  material  (Anexo I)  así  como en la  justificación  de precios  
descompuestos  (Anexo  II)  figura  la  partida  como  “pavimento  de  adoquín 
Románico”, sin embargo en la oferta de suministro (Anexo III) se presenta otro  
tipo de adoquín de hormigón diferente: “adoquín de hormigón serie Weekend” no 
ajustándose este adoquín a lo requerido en proyecto. 

En  conclusión  a  lo  expuesto,  se  considera  que  no  está  suficientemente  
justificada la propuesta económica presentada.

No obstante lo anterior, la mesa de Contratación valorará la justificación de  
la baja temeraria en la que está incursa la oferta presentada por UTE COBOSA  
IGUAR y propondrá lo que estime más oportuno.”

Finalmente la Mesa de Contratación formula  propuesta de adjudicación del 
contrato de la de urbanización, ampliación de aceras y renovación de redes de 
fibrocemento en la Calle Santa Marina Alta correspondiente al LOTE 1, a REPAVI 
2014  S.L., que  se  compromete  a  ejecutar  la  obra  por  un  precio  total  de 
88.679,45 euros IVA/I, siendo el importe del IVA de 15.390,65 euros.

Por otro lado, la mesa  propone rechazar la oferta presentada al LOTE 2, 
por UTE COBOSA-IGUAR al no explicar satisfactoriamente el bajo nivel 
de los precios y costes propuestos desde el punto de vista técnico, jurídico y 
económico en los términos dispuestos en los Pliegos y en el art. 149.4 de la Ley 
de contratos del sector público.

En consecuencia, la Mesa de Contratación, propone adjudicar el contrato de 
urbanización,  ampliación  de  aceras  y  renovación  de  redes  de 
fibrocemento de las Calle Imperial y Escultor Rivera, correspondientes al 
LOTE 2, a la segunda empresa que ha presentado la mejor oferta calidad-precio, 
como así ha quedado expuesto en el acta de la Mesa de Contratación de fecha 6 
de agosto de 2018, OBRAS Y PAVIMENTACIONES HIDRAULICAS S.A., que se 
ha comprometido a ejecutar la obra por un precio total de  175.329,17 euros 
(IVA/I) siendo el importe del IVA de 30.429,03 euros.
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La Mesa acuerda requerir a las empresas propuesta para que presente dentro de 
un plazo de DIEZ DÍAS hábiles, la documentación justificativa del cumplimiento 
del requisito de capacidad y del cumplimiento de las  obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, la documentación acreditativa de su capacidad jurídica y 
solvencia 

De no cumplimentarse adecuadamente el  requerimiento,  se entenderá que el 
licitador  ha  retirado  su  oferta,  pasando  a  recabar  toda  la  documentación  al 
siguiente licitador, según el orden de clasificación de las ofertas.

La Presidencia declara concluida la sesión de la Mesa de Contratación, siendo las 
9:30 horas del  día y lugar  arriba señalados,   de todo lo  cual,  se extiende el  
presente acta de lo que yo, como Secretario de la Mesa de Contratación, doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE EN LA FECHA QUE FIGURA EN EL 
MARGEN.
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